Lidzbark, dnia 25.05.2016r.

 BiGK.271.1.4.2016
                                                                                         Wykonawcy ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na : „ Przebudowa drogi gminnej Kiełpiny – Wąpiersk”.

Zgodnie z art.38.1. ustawy Prawo zamówień publicznych informuję , że od  Wykonawców  wpłynęły do   Zamawiającego zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści:

1) W załączniku nr 2 do SIWZ – Przedmiar robót, przywołane są SST D-05.03.05b (Warstwa wiążąca AC 16 W 50/70 KR1); D-04.03.01 (Skropienie warstwy); D-05.03.05a (Warstwa ścieralna AC 11 S 50/70 KR 1). W zamieszczonej dokumentacji technicznej w/w SST nie zostały załączone.
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o udostępnienie brakujących SST.

Odp. Informuję, że ww. informacje zostały zamieszczone  w SST tj. : 05.03.05b na stronie 70, 04.03.01 na stronie 39, D-05.03.05a na stronie 83
2) Prosimy o informację, które materiały z rozbiórki są własnością Zamawiającego oraz podanie odległości ich odwozu.

Odp. W zakresie robót nie przewiduje się prac rozbiórkowych. 

3) Prosimy o informację czy drewno wraz z karpami pozyskane z wycinki jest własnością Zamawiającego oraz podanie miejsca i odległości ich odwozu.

Odp. Drewno ze ścinki jest własnością Wykonawcy.

4) Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia ww. okoliczności wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

Odp. Wynagrodzenie jest ryczałtowe. 

5) Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

Odp. Potwierdzamy. 

6) Prosimy o potwierdzenie, że zakres prac nie ingeruje w działki nie objęte pozwoleniem na budowę oraz przyległe do pasa drogowego.

Odp. Potwierdzamy. 

7) W trakcie dokonanej wizji w terenie stwierdzono występowanie zasiewów wykonanych przez rolników , które są przyległe bezpośrednio do krawędzi jezdni. Prosimy o potwierdzenie, że ewentualne roszczenia osób wykorzystujących rolniczo teren pasa drogowego nie będą obciążały Wykonawcy realizującego zakres robót przewidziany projektem budowlanym w obrębie pasa drogowego. 

Odp. Wykonanie  inwestycji ma być zgodne z projektem. Ewentualne zasiewy zostały wykonane bez uzgodnień z Gminą Lidzbark. 

8) Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niewybuchy, niewypały lub obiekty o znaczeniu historycznym, zapewnienie usunięcia znalezisk przez stosowne służby oraz poniesienie kosztów z tym związanych leży po stronie Zamawiającego. Napotkanie ww. okoliczności będzie skutkowało stosownym przedłużeniem terminu wykonania zamówienia co najmniej o czas w którym Wykonawca nie mógł realizować robót, a w przypadku konieczności wykonania robót nieprzewidzianych w dokumentacji dołączonej do SIWZ na skutek zaistnienia ww. okoliczności Wykonawca otrzyma dodatkowe wynagrodzenie.

Odp. W przypadku znalezienia niewybuchów na terenie inwestycji należy powiadomić: Komendę Powiatową Policji w Działdowie, Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Działdowie oraz Mazurski Batalion Saperów w Orzyszu.  

9) Prosimy o potwierdzenie, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamówienia jest w formie ryczałtowej.

Odp. Potwierdzamy. 

10) Prosimy o potwierdzenie ,że Zamawiający zapewni nadzór autorski oraz ponosi koszty z tym związane.

Odp. Potwierdzamy. 

11) Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo do dysponowania nieruchomości a na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają wykonawcy.

Odp. Zamawiającemu przysługuje prawo do dysponowania nieruchomości a na cele budowlane w zakresie ujętą decyzją pozwolenie na budowę.

12) W nawiązaniu do treści SIWZ prosimy o potwierdzenie, że w każdym przypadku, gdy wstrzymanie wykonania robót przez uprawnione organy nie wynika z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, termin realizacji zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu

Odp. Potwierdzamy. 

13) Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub błędnie zinwentaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji projektowej załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności dokonania ich przebudowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu..

Odp. W projekcie nie stwierdzono kolizji z infrastrukturą podziemną. 

14) Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje zatwierdzonym przez odpowiednie organy projektem stałej organizacji ruchu.

Odp. Potwierdzamy. 

15) Prosimy o podanie wielkości lic znaków pionowych oraz odblaskowości folii użytej do wykonania znaków.

Odp. folia I gen . lica znaków średnie. 

16) Prosimy o potwierdzenie, że na terenie inwestycji nie stwierdzono gatunków oraz siedlisk roślin i zwierząt gatunków chronionych. W przypadku stwierdzenia osobników i siedlisk gatunków chronionych w czasie wykonywania robót, prosimy o potwierdzenie, że zapewnienie nadzoru przyrodniczego oraz uzyskanie decyzji w trybie art. 56 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2013.627 t.j.) na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków objętych ochroną  określonych w art. 51 i 52, leży po stronie Zamawiającego, a koszty z tym związane nie obciążają Wykonawcy. Ponadto, prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wydłużających się procedur administracyjnych Zamawiający przedłuży termin realizacji zamówienia.

Odp. Potwierdzamy. 

17) Prosimy o potwierdzenie, że zakres inwestycji objętych zamówieniem zlokalizowany jest poza obszarami Natura 2000.

Odp. Potwierdzamy. 

18) Prosimy o załączenie badań geologicznych terenu na podstawie których została określona grupa nośności podłoża na poszczególnych odcinkach.

Odp. W 2008 roku miała miejsce wymiana gruntu na ww. drodze (pospółka średnio 15 cm).

19) Prosimy o określenie kształtu kostki betonowej na chodniku.

Odp. Kostka kształtu kwadratu lub prostokąta. 

20) Z analizy projektu oraz wizji w terenie wynika, że bezpieczna realizacja zadania jest możliwa tylko przy całkowitym zamknięciu projektowanego odcinka drogi.  Czy Zamawiający przewiduje możliwość zamknięcia drogi na czas prowadzenia prac?

Odp. Przewidujemy odcinkowe i czas zamknięcie drogi. 

21) Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku zrealizowania inwestycji przed terminem umownym, Zamawiający dokona jej odbioru i wypłaci Wykonawcy należne z tego tytułu wynagrodzenie.

Odp. Potwierdzamy. 

22) Prosimy o potwierdzenie, że obowiązek pokrycia roszczeń związanych z pogorszeniem stanu nawierzchni dróg dojazdowych i technologicznych będzie spoczywał na Wykonawcy jedynie w przypadku, gdy ruch jednostek transportowych i sprzętu Wykonawcy będzie poruszał się po w/w drogach w sposób nieuprawniony (tj. łamiąc przepisy ruchu drogowego np. dotyczące dopuszczalnej masy całkowitej) jeżeli ruch jednostek transportowych i sprzętu Wykonawcy będzie poruszał się po w/w drogach w sposób uprawniony tj. zgodnie z obowiązującymi przepisami to takie roszczenie nie będzie miało zastosowania, ponieważ po drogach publicznych może poruszać się każdy dopuszczony do ruchu pojazd. 

Odp. Koszty ewentualnych remontów dróg dojazdowych uszkodzonych przy realizacji inwestycji ponosi Wykonawca robót.  

23) Mając na uwadze fakt, że podczas wizji w terenie Wykonawca nie ma możliwości zweryfikowania warunków geologicznych występujących na projektowanym zakresie i to, że do Zamawiającego należy opis przedmiotu zamówienia w sposób jasny, dokładny i precyzyjny,  prosimy o potwierdzenie, że w przypadku stwierdzenia odmiennych od wskazanych w dokumentacji warunków geologicznych lub gruntowo-wodnych, w szczególności w przypadku konieczności wykonania robót odwodnieniowych lub ziemnych w zakresie przekraczającym zakres przyjęty do wyceny oferty na podstawie załączonej do SIWZ dokumentacji, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

Odp. Pkt 18 i 4 . 

24) Podczas wizji w terenie stwierdzono, że aby prawidłowo wykonać przedmiot zamówienia należy wykarczować większą ilość krzewów niż przewiduje przedmiar. Prosimy o zwiększenie pozycji nr 8 przedmiaru o 0,7ha.

Odp. W przedmiarze pozycja nr 8 ujęta jest powierzchnia 0,0067 ha.

25) Prosimy o udostępnienie decyzji administracyjnej zezwalającej na wycinkę drzew i krzewów objętych zakresem inwestycji oraz potwierdzenie, że wykonawca nie poniesie kosztu opłaty administracyjnej związanej z wycinką zgodnie z art. 83. ust. 1. i art. 84. ust. 1. Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 627 z późn. zm.)

Odp. Zgodnie z  art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, stanowiącym, że: ˝ Do usuwania drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomościach objętych decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, z wyjątkiem drzew i krzewów usuwanych z nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, nie stosuje się przepisów o ochronie przyrody w zakresie obowiązku uzyskiwania zezwoleń na ich usunięcie oraz opłat z tym związanych.  

26) Prosimy o potwierdzenie, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamówienia jest w formie ryczałtowej oraz, że w przypadku zmniejszenia ilości robót przewidzianych do wykonania zgodnie z załączoną dokumentacją projektową wynagrodzenie ryczałtowe wykonawcy nie ulegnie zmianie.

Odp. Pkt 9.  

27) Prosimy o potwierdzenie, że koszt nadzoru przyrodniczego na przedmiotowym zadaniu jest po stronie Zamawiającego.

Odp. Zamawiający nie przewiduje nadzoru przyrodniczego. 











Z poważaniem

                                                                                                                     (-) Zamawiający
