

Gmina Lidzbark
ul. Sądowa 21
13-230 Lidzbark

Informacja po otwarciu ofert na zamówienie publiczne oznaczone **BiGK.271.1.17.2017**
Część nr 1 Modernizacja stadionu miejskiego w Lidzbarku – przebudowa boiska piłkarskiego przy ul. Lipowej w Lidzbarku – I etap

Część nr 2 Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Lidzbarku – wariant 400m – certyfikowany prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz 1579 z późn zm.).

Prowadzone postępowanie było opublikowane z Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 11.12.2017 r. (numer ogłoszenia 630954-N-2017)

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Przedmiot postępowania:

Część nr 1 Modernizacja stadionu miejskiego w Lidzbarku – przebudowa boiska piłkarskiego przy ul. Lipowej w Lidzbarku – I etap

Część nr 2 Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Lidzbarku – wariant 400m – certyfikowany


Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

Na Część nr 1 – 497.706,02 (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset sześć 02/100).

Na Część nr 2 – 4.201.824,00 (słownie: cztery miliony dwieście jeden tysięcy osiemset dwadzieścia cztery 00/100).

1. Firma oraz adres Wykonawcy, który złożył ofertę w terminie na Część nr 1 – Modernizacja stadionu miejskiego w Lidzbarku – przebudowa boiska piłkarskiego przy ul. Lipowej w Lidzbarku – I etap
 1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GRETASPORT Iłona Stańczyk
ul. Podlesie 17, 41-303 Dąbrowa Górnicza
 - a) cena brutto: 496.480,20 zł
 - b) okres gwarancji: 66 miesięcy
 - c) skrócenie terminu realizacji zamówienia: o 30 dni
2. Firma oraz adres Wykonawcy, który złożył ofertę w terminie na Część nr 2 - Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Lidzbarku – wariant 400m – certyfikowany
 1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GRETASPORT Iłona Stańczyk
ul. Podlesie 17, 41-303 Dąbrowa Górnicza
 - a) cena brutto: 4.201.519,80 zł
 - b) okres gwarancji: 66 miesięcy
 - c) doświadczenie zawodowe kluczowych osób pełniących samodzielne funkcje w budownictwie - kierownika budowy – 4 realizacje , Zygmunt Garczyński
3. Warunki płatności oraz termin wykonania w części nr 2 zamówienia nie podlegały modyfikacji w składanych ofertach i wynikają bezpośrednio z treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz projektu umowy.

Lidzbark, dnia 16.01.2018r.

STAWOMISTRZ

mgr Maciej Sitarek