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OPIS TECHNICZNY
1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna przebudowy drogi
gminnej dojazdowej nr 184045N na dz. nr 67, 64 obr. Nick oraz 63 obr. Biernaty, gm.
Lidzbark, pow. dziatdowski

2 PODSTAWA OPRACOWANIA

Dokumentacje techniczng opracowano na zlecenie Miasta i Gminy Lidzbark
(powiat: dziatdowski), ktora bedzie Inwestorem planowanej inwestyciji.

3 MATERIALY WYJ SCIOWE DO PROJEKTOWANIA

Projekt opracowano na podstawie:

— kopi mapy zasadniczej w skali 1:500,

— uzupetniajacych pomiarow sytuacyjnych wykonanych przez jednostke
projektujaca,

— inwentaryzacji stanu istniejgcego zagospodarowania terenu pasa drogowego,

— inwentaryzacji istniejgcej konstrukcji nawierzchni zwirowo — gruntowej drogi,

— ustalen uzyskanych od Zamawiajgcego,

- Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Poéisztywnych
GDDKIA i PG wersja 11.03.2013

— Witun Z.: Zarys geotechniki. Wydawnictwa Komunikacji i £acznosci, Warszawa
2008.

— obowigzujgcych norm i przepiséw prawnych.

4 CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie ma charakter dokumentacji budowlano - wykonawczej,
ktérej celem jest okreslenie szczegotlowego sposobu i zakresu wykonania
przebudowy drég dojazdowych przez:

— ustalenie przebiegu w planie sytuacyjnym

— ustalenie technologii przebudowy nawierzchni drogi (ustalenie konstrukciji

nawierzchni drogi po remoncie),

— okres$lenie ilosci robét do wykonania (sporzadzenie przedmiaru robot i

kosztorysow)

5 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

5.1 Dane ogdlne

Istniejgca droga dojazdowa znajduje sie dz. nr 67, 64 obr. Nick oraz 63 obr.
Biernaty, gm. Lidzbark, pow. dziatdowski i stanowi dojazd do okolicznych zabudowan



(szczegobtowy przebieg na zalgczniku graficznym). taczna dlugos¢ odcinka wynosi
okoto 992m.
Istniejgce parametry techniczne:

— szerokos¢é 4,00m z lok. poszerzeniami zw ezeniami do
~3,00m

— odwodnienie powierzchniowe

— nawierzchnia 2wir

Nawierzchnia wykazuje lokalnie utrate nosnosci objawiajgcg sie przetomami
oraz wyrwami spowodowanymi opadami atmosferycznymi. Brak wiasciwego profilu
poprzecznego, co utrudnia odwodnienie oraz utrudnia wtasciwe utrzymanie w okresie
wiosennym i jesiennym.

Odwodnienie nawierzchni odbywa sie poprzez powierzchniowy sptyw woéd
opadowych na przylegajace tereny zielone i do rowdw przydroznych.

6 PROJEKTOWANY ZAKRES PRZEBUDOWY

6.1 Zagospodarowanie terenu

— regulacja parametrow geometrycznych drogi

— miejscowe poszerzenia jezdni poprzez wykonanie koryta i podbudowy z
kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie

- wykonanie zjazdow z mieszanki mineralno-asfaltowe;

— skropienie podbudowy emulsjg asfaltowg

— wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16W o gr. 5cm

— wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S o gr. 4cm

— wykonanie pobocza z tlucznia

— regulacja i poprawa odwodnienia

— roboty porzadkowe wraz z wykonaniem zieleni

ponadto w obrebie skrzyzowania przewiduje sie:

- dostosowanie nowej nawierzchni do istniejgcej nawierzchni asfaltowej
- wykonanie poboczy

- roboty porzadkowe

7 PROJEKTOWANE PARAMETRY TECHNICZNE

Parametry techniczne

— szerokos$¢ jezdni 5,00m (lokalne poszerzenia do 6,00m)

— szeroko$¢ poboczy 0,75m (lokalne zw ezenia)

— nawierzchnia jezdni nawierzchnia asfaltowa

— nawierzchnia poboczy nawierzchnia ttuczniowa

— odwodnienie powierzchniowe do  istniej acych  rowow

przydro znych



Konstrukcja nawierzchni jezdni

— podio ze - G1

— podbudowa - istniejgce warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie, na poszerzeniach wykonana nowa
podbudowa gr. 20 cm z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie.

— warstwa wi gzaca - mieszanka mineralno-asfaltowa AC16 - gr. warstwy 5 cm

— nawierzchnia - mieszanka mineralno-asfaltowa AC11s - gr. warstwy 4 cm

— pobocza - gruntowe zageszczone o szerokosci 0,75m (lokalne zwezenia) z
warstwa ttucznia przy nawierzchni asfaltowe;j

Konstrukcja wjazdéw
— podio ze - G1
— podbudowa - istniejgce warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego

stabilizowanego mechanicznie, na poszerzeniach wykonana nowa

podbudowa gr. 15cm z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie.
— warstwa wi gzaca - mieszanka mineralno-asfaltowa AC16 - gr. warstwy 5 cm
— nawierzchnia - mieszanka mineralno-asfaltowa AC11s - gr. warstwy 4 cm

7.1 Uzbrojenie techniczne

Przebudowa drogi nie przewiduje przebudowy innej infrastruktury technicznej
zlokalizowanej w pasie drogowym. Projektowane roboty w zakresie konstrukcji
nawierzchni oraz wykonywane beda do gtebokosci 0,3 + 0,4 m p.p.t. i nie bedg
ingerowac¢ w utozone sieci. W przypadku ewentualnego ich odkrycia przewiduje sie
zalozenie rur ostonowych dwudzielnych.

7.2 Projekt zieleni
Przedmiotowa inwestycja nie wymaga opracowania projektu zieleni.

8 OCHRONA SRODOWISKA

Ze wzgledu na charakter prac przewidzianych w dokumentacji przebudowy drogi
nie zachodzi koniecznoS¢ przeprowadzenia procedur zwigzanych 2z oceng
oddziatywania inwestycji na srodowisko. Przewidywany zakres remontu nie wptynie
na otoczenie i srodowisko przylegte do drogi, a wykonane prace w sposob istotny
wptyng na poprawe komfortu uzytkownikow. Nowa nawierzchnia poprawi estetyke
odcinka drogi i nie wptynie negatywnie na krajobraz w najblizszym otoczeniu drogi.

9 UWAGI KONCOWE

Catos¢ robot nalezy wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robo6t budowlano — montazowych”, obowigzujgcymi normami PN-81/B-
03020 i PN-68/B-06050 i przepisami oraz warunkami BHP.



Przed przystapieniem do wykonania robot ziemnych nalezy skutecznie
zabezpieczy¢ wszystkie istniejgce urzadzenia sieci uzbrojenia terenowego przed
uszkodzeniem badz zniszczeniem - jak rowniez w celu whasciwego wykonania
robot.

Prowadzone roboty ziemne nalezy w strefie istniejgcego uzbrojenia
poprzedzi¢ wykopami kontrolnymi, ktore w sposob jednoznaczny zlokalizujg
urzadzenia w terenie.

Wszelkie réznice stanu istniejgcego od zatozonego nalezy bezposrednio
korygowaé¢ w porozumieniu z inwestorem a przed zasypaniem roboét — zgtosié do
wiasciwego branzowo odbioru technicznego i geodezyjnego.

Zmiany w stosunku do przyjetych rozwigzan nalezy uzgodni¢ z inwestorem.
Kierunek spadku nawierzchni ustala wykonawca w zaleznosci od warunkow
terenowych w porozumieniu z inspektorem nadzoru.

W strefie ewentualnie istniejgcych i nie uwidocznionych na planie urzgdzen
uzbrojenia terenowego — nalezy dokonac ich zabezpieczenia

Wszystkie te prace nalezy wykona¢ przed przystgpieniem do realizacji
whasciwych robét, przestrzegajac wytycznych wykonawczych — w porozumieniu z
nadzorem technicznym instytucji uzgadniajgcych i Inwestora robot.

Opracowat:
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1. Zakres robo6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno §¢
realizacji poszczegdllnych obiektéw (zada n)

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) kazde planowane
zamierzenie winno by¢ poprzedzone analizg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w
zaleznosci od zakresu i warunkow realizacji planowanej inwestycji. Zakres robot
drogowych dla niniejszego zamierzenia inwestycyjnego dotyczy:

1.1  Roboty rozbiorkowe i przygotowawcze
— rozbidrka krawedzi nawierzchni bitumicznej wraz z podbudowa
— rozbiorka podbudowy z kruszywa naturalnego

— odtworzenie rowow drogowych, rekonstrukcja skarp, rozbiérka istniejacych
przepustoéw pod zjazdami

1.2  Giéwne roboty drogowe
— wykonanie koryta jezdni placéw i chodnikéw
— wykonanie konstrukcji nawierzchni drég, chodnikéw oraz placéw
— wykonanie skropienie podbudowy drég emulsjg asfaltowg
— wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej

— wykonanie poboczy i zjazdéw

2. Wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych

Istniejgce obiekty budowlane to drogi gminne o nawierzchni zwirowej lub
gruntowej, drogi poprzeczne o nawierzchni bitumicznej lub gruntowej, zjazdy
indywidualne i publiczne oraz sieci infrastruktury drogowej.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore
mog g stwarza € zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi

W rejonach projektowanych robét drogowych wystepuje uzbrojenie podziemne i
naziemne. Dla wykonania zaplanowanych robo6t drogowych nie przewiduje sie
przebudowy infrastruktury inzynierskiej podziemnej. W przypadku odkrycia
niezinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej nalezy jg zabezpieczy¢ przed
zniszczeniem w czasie prowadzenia rob6t nawierzchniowych i odwodnieniowych.
Dotyczy to w szczegdlnosci sieci wodociagowej, kanalizacyjnej, oraz napowietrzne;
badz kablowej sieci energetycznej i teletechnicznej.



4. Wskazanie dotycz ace przewidywanych zagro zen wystepujacych
podczas realizacji robdét budowlanych, okre $lajace skale i rodzaje
zagro zen oraz miejsce i czas ich wyst epowania

Realizacja wymienionych robot wymaga zwrdcenia szczegolnej uwagi i dozoru w
przypadku realizacji rob6t w rejonie wystepowania zagrozen wymienionych ponizej:

— Prace w pasie drogowym pod ruchem — nalezy je prowadzi¢ zgodnie z
projektem czasowej organizacji ruchu opracowanym przez wykonawce
robét oraz pozytywnie zaopiniowanym przez zarzadce drogi, odpowiednie
jednostki administracyjne oraz policje.

— Prace w rejonie skrzyzowan z liniami energetycznymi niskiego, sredniego i
wysokiego napiecia — $cisle nalezy przestrzegac¢ przepiséw BHP
wykonywania prac budowlanych sprzetem mechanicznym zaréwno w
przypadku linii napowietrznych jak i kabli utozonych w gruncie.

— Prace w rejonie wystepujacych skrzyzowanh z przewodami gazowymi i
wodociggami - wykonywac pod nadzorem wiasciwych stuzb branzowych i
w sposob zapewniajgcy ochrone pracujgcych ludzi.

— Nalezy stosowaé zasade, ze nie wszystkie mozna z petni zmechanizowad.
Dotyczy to w szczegdblnosci robét ziemnych w rejonie istniejgcych
przewodow infrastruktury technicznej. Czes¢ prac nalezy wykonywaé
recznie przy petnym rozpoznaniu lokalizacji sieci i zabezpieczeniu
bezpieczenstwa ludzi pracujacych w wykopach.

— Prace budowlano—montazowe prowadzone podczas silnego wiatru i burzy.

— Wszelkie prace rozbiorkowe, prowadzone zarobwno mechanicznie jak i
recznie.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta zu pracownikow przed
przyst gpieniem do realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecz  nych

Konieczna jest znajomos$¢ przepisdOw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy
przez osoby petnigce nadzér techniczny na budowie: brygadziste, majstra
budowlanego, kierownika robét, kierownika budowy oraz personel inzynieryjno—
techniczny wykonawcy rob6t budowlano—montazowych. Przed przystapieniem
pracownika do realizacji robot nalezy przeprowadzi¢ wlasciwy instruktaz ze
wskazaniem tych zagrozen, ktore w danych warunkach prowadzenia robét i na
konkretnym odcinku trasy moga spowodowac okreslone zagrozenia dla zdrowia i
zycia pracownika, w szczegolnosci:

Nie wolno dopusci¢ do zadania pracownika nie posiadajacego wymaganych
kwalifikacji, uprawnien czy umiejetnosci do jego wykonania a takze dostatecznej
znajomosci przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.



Pracodawca jest zobowigzany do zapewnienia przeszkolenia pracownika w
zakresie BHP przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenia okresowych
szkoleh w tym zakresie. Szkolenie wstepne obejmuje instruktaz ogolny, instruktaz
stanowiskowy i szkolenie podstawowe. Odbycie przez pracownika instruktazu
0golnego i instruktazu podstawowego winno by¢ potwierdzone przez pracownika na
piSmie i odnotowane w jego aktach osobowych. Szkolenie podstawowe winno by¢
zakonczone egzaminem sprawdzajgcym. Szkolenie okresowe obowigzuje osoby
objete szkoleniem podstawowym.

Szkolenie okresowe przechodzg pracownicy zatrudnieni na stanowiskach
robotniczych (w formie instruktazu) nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach,
na ktorych wystepuja duze zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.
Pracownicy, inne osoby kierujgce pracownikami (np. mistrzowie, kierownicy)
podlegajg szkoleniom nie rzadziej niz co 6 lat. Szkolenie okresowe powinno byé
zakonczone egzaminem sprawdzajgcym.

Niezaleznie od ukonczonych szkolen, ktére winny byé prowadzone wedtug
okreslonych programow dostosowanych pod wzgledem formy i tresci do realnie
wystepujacych zagrozen i ucigzliwosci na okreslonym stanowisku czy grupie
stanowisk, zatrudnionych przy budowie pracownikom na niebezpieczenstwo
prowadzenia robot ziemnych. Szczego6lng uwage winni zachowaé operatorzy maszyn
budowlanych wykonujacych roboty ziemne. Moze sie bowiem zdarzy¢, ze pomimo
aktualizacji, na mapie nie zostaly zaznaczone urzgdzenia i sieci infrastruktury
technicznej.

Szczegoblng uwage nalezy zachowac przy demontazu i montazu kraweznikow,
przy wykonywaniu wykopow, budowie przepustow pod zjazdami, wbudowywaniu
warstw podbudowy oraz uktadaniu warstw bitumicznych.

W czasie prowadzenia robot nalezy stosowaé nastepujgce akty prawne i przepisy:

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow
Budowlanych z dn. 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robot budowlano—montazowych i rozbiérkowych
(Dz. U. Nr 13 poz. 93),

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenhstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129
poz. 844),

— Ustawa z dn. 29.06.1974 r. Kodeks Pracy z pdzniejszymi zmianami —
dziat X,

— Ustawa z dn. 6.03.1981 r. o Inspekcji Pracy (Dz. U. Nr 54 poz. 276 z
1985r. ),

— Warunki techniczne wykonywania rob6t budowlano—montazowych,
przepisy szczegotowe, normy itp.



6. Wskazanie s$rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj acych
niebezpiecze Astwom wynikaj gcym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegllnego zagro zenia zdrowia lub w ich s asiedztwie, w tym
zapewniaj gcych bezpieczn g i sprawn g komunikacj €, umo zliwiaj 3cg szybk g
ewakuacj e na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen

W celu sprawnego i bezpiecznego prowadzenia prac budowlanych niezbedne jest
wskazanie wiasciwych srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z prowadzenia tych robot w strefach
szczegOlnego zagrozenia zdrowia lub zycia i w ich sasiedztwie. W szczegolnosci
umozliwiajgcych szybka ewakuacje na wypadek pozaru, wybuchu, osuniecia sie
ziemi, powaznego wypadku drogowego z udziatem sprzetu i ludzi lub wszystkich
innych niebezpieczenstw mogacych towarzyszy¢ prowadzeniu robét drogowych pod
ruchem.

W tym celu konieczne sa:

wiasciwy instruktaz pracownikéw,

— rozmieszczenie urzadzenh przeciw pozarowych wraz z drogami
dojazdowymi (np. sgsiadujgce ulice),
— rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (apteczki, nosze itp.),

— rozmieszczenie i 0znaczenie granic obszarow wewnetrznych i
zewnetrznych stref pracy sprzetu mechanicznego i pomocniczego,

— rozwigzanie ukladéw komunikacyjnych, transportowych na potrzeby
budowy z uwzglednieniem komunikacji do przylegtych do
przebudowywanej drogi posesji,

— oznakowanie robot zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej
organizaciji ruchu.
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PRZEKROJ NORMALNY

72
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mieszanka min.-asfalt. ACTIS gr. 4cm

mieszanka min.-asfalt. AC1éw gr. 5cm

warstwy istniejgcej podbudowy

podtoze grunfowe

72 1.2

PRZEKROJ NORMALNY
W MIEJSCU PRZYLEGANIA ZJAZDOW DO JEZDNI

X

72 12

|
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b

IS0 -0-0-0-0:0/-0

mieszanka min.-asfalt. ACTIS gr. 4cm

mieszanka min.-asfalt. ACl6éw gr. 5cm

Uwagi!

warstwy istniejgcej podbudowy

podtoze grunfowe

TN

Wymiary rowu dostosowac do war. terenowych
W przypadku braku mozliwosci odprowadzenia

wod wykonac doty chtonne

mieszanka min.-asfalt. ACT1S gr. 4cm

mieszanka min.-asfalt. AC16éw gr. 5cm

nawierzchnia z kruszywa tamanego gr. 15cm

Krawedzie jezdni zabezpieczy¢ emulsjg asfaltowg
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14-200 ltawa, ul. Rolna 34

WYKONAWSTWO, PROJEKTY, KOSZTORYSY, NADZOR

ZAKLAD BUDOWLANY ADAM SZYMANSKI

tel. 505 102 476, 502 932 575; e-mail szymanskiilawa@gmail.com

Inwestor: Adres budowy: Obiekt:

Miasto i Gmina Lidzbark dz. nr 67,64 obr. Nick
ul. Sadowa 21 dz. nr 63 obr. Biernaty

13-230 Lidzbark gm. Lidzbark, pow. dziatdowski

Przebudowa drogi w
granicach pasa drogowego

Przebudowa drogi Nick - Biernaty

Tytut rysunku:

Przekroje normalne

Opracowat: Skala:

1:20

" marzec 2019

Branza:

D

Numer rysunku:

2




PRZEKROJ NORMALNY
PRZEZ DROGE NA NASYPIE

mieszanka min.-asfalf. ACTIS gr. 4cm

mieszanka min.-asfalf. ACl6w gr. 5cm

warstwy istniejgcej podbudowy

podtoze grunfowe

2% 2%
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PRZEKROJ NORMALNY
PRZEZ DROGE W WYKOPIE

mieszanka min.-asfalt. ACTIS gr. 4cm

mieszanka min.-asfalt. ACTéw gr. 5cm

warstwy istniejgcej podbudowy

podtoze gruntowe

Uwagil
Wymiary rowu dostosowac do war. terenowych
W przypadku braku mozliwosci odprowadzenia
wod wykonac doty chtonne
Krawedzie jezdni zabezpieczy¢ emulsjg asfaltowg

ZAKEAD BUDOWLANY ADAM SZYMANSKI

14-200 ltawa, ul. Rolna 34
tel. 505 102 476, 502 932 575; e-mail szymanskiilawa@gmail.com
WYKONAWSTWG, PROJEKTY, KOSZTORYSY, NADZOR

Inwssor: Adrss budowy: Ohisk L

Miasto i Gmina Lidzbark
ul. Sgdowa 21
13-230 Lidzbark

V:
dz. nr 67,64 ebr. Nick
dz. nr 82 obr. Biernaty
gm. Lidzbark, pow. dziatkdowski

Przebudowa drogi w
granicach pasa drogowego

Przebudowa drogi Nick - Biernaty

Tyl rysunku:

Przekroje normalne

Dpracowal:

Skala:

1:20

Dala:marzec 2019

Bramza: Numsr rys unku:

D3




PRZEKROJ NORMALNY
PRZEZ DROGE NA SKARPIE

mieszanka min.-asfalt. ACTIS gr. 4cm

mieszanka min.-asfalt. ACTéw gr. 5cm

warstwy istniejgcej podbudowy

podtoze grunfowe
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Uwagil

Wymiary rowu dostosowac do war. terenowych

W przypadku braku mozliwosci odprowadzenia
wod wykonac doty chtonne

Krawedzie jezdni zabezpieczy¢ emulsjg asfaltowg

ZAKEAD BUDOWLANY ADAM SZYMANSKI

14-200 ltawa, ul. Rolna 34
tel. 505 102 476, 502 932 575; e-mail szymanskiilawa@gmail.com

WYKONAWSTWO, PROJEKTY, KOSZTORYSY, NADZOR

Inwas br:

Miasto i Gmina Lidzbark
ul. Sgdowa 21
13-230 Lidzbark

Adras budowy:
iz, nr 67,64 cbr. Nick

dz. nr 82 obr. Biernaty
gm. Lidzbark, pow. dziatkdowski

Ohisk

Przebudowa drogi w

granicach pasa drogowego

Przebudowa drogi Nick - Biernaty

Tyl rysunku:

Przekroje normalne

Dpracowal:

Skala:

1:20

Dala:marzec 2019

Bramza: Numsr rys unku:

D 4




